

การขอรับเงินชดเชยเพิ่มเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะคำนวณค่า K และร้องขอรับเงินเพิ่มภายในกำหนด 90 วัน นับจากวันที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่ม ได้อีก

ดัชนีราคา

กำหนดให้

K = ESCALATION FACTOR

MT = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

MO = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ST = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

SO = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

CT = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

CO = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

GT = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GO = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

IT = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

IO = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

FT = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

FO = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

AT = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

AO = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ET = ดัชนีราคาเครื่องจักรและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

EO = ดัชนีราคาเครื่องจักรและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

GIPT = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPO = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ACT = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACO = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

PVCT = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCO = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

WT = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

WO = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

PET = ดัชนีราคา HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEO = ดัชนีราคา HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา