บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ กองช่าง งานธุรการ

ที่ พร.๕๒๗๐๓/ **วันที่** ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นสนามบาสเก็ตบอลในสนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ

ตาม การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ โอนครั้งที่ ๑๑ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นสนามบาสเก็ตบอลในสนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่เทศบาลตำบลห้วยอ้อกำหนด ตั้งไว้ ๔๗๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ที่ ๖๔๘/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการสืบราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๔๗๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

พร้อมนี้ ได้แนบรายละเอียดการแบ่งงวดงานและค่า K กรณีของโครงการที่ปรับราคาได้มาด้วยแล้ว

การแบ่งงวดงาน

๑. โครงการปรับปรุงพื้นสนามบาสเก็ตบอลในสนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ขนาดกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคาที่เทศบาลตำบลห้วยอ้อกำหนด เป็นเงินจำนวน ๔๗๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน

๑.๑ การแบ่งงวดงาน

งวดที่ ๑ ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ดังนี้

๑. งานปรับปรุงพื้นสนามบาสเก็ตบอล

๑.๑ งานปูนทรายปรับระดับวัสดุแผ่นสำเร็จรูป

๒. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

๒.๑ แผ่นพื้นโพลีพร็อพโพลีน

๓. ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างและทำความสะอาดให้แล้วเสร็จพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามรูปแบบรายการสัญญาและคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๑.๒ สูตร สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางศรัญญา ม่วงเลี้ยง)
ครู อันดับ ค.ศ. ๓

(นางสาวพิชชานันท์ ตุ้ยเต็มวงค์)
ครู

(นายเอกรัตน์ บำรุงเอื้อ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
.....

คำสั่ง .....

(นางวนิดา ยัพวัฒนพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยอ้อ

(นายสมชาย จารุรัชต์)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ

ราคากลางงานก่อสร้าง

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยอ้อ แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ปรับปรุงพื้นสนามสนามบาสเกตบอล ในสนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 22.90 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร

สถานที่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ

ปรมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตามแบบเลขที่ - / 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน (บาท-สต.)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท-สต.)	หมายเหตุ
1	งานปูนทรายปรับระดับวัสดุแผ่นสำเร็จรูป	3,650.00		FACTOR F งานอาคาร
		1.3056	4,765.44	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
2	แผ่นพื้นโพลีพร็อพโพลีน	438,262.50	438,262.50	- ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5%
		ภาษี 7%	30,678.38	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
				- ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพานิชย์
			-	จังหวัดแพร่ เดือน พฤษภาคม 2564
	รวมค่างาน 1-2		**473,706.32**	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0.00		
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		**473,706.32**	
	ขอรับงบประมาณเพียง		**473,000.00**	
	ตัวอักษร	**(-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)**		

หมายเหตุ ราคาวัสดุประจำเดือนตุลาคม 2564

- ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางศรัญญ่า ม่วงเลี้ยง)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกรัตน์ บำรุงเอื้อ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชชานันท์ ตุ้ยเต็มวงค์)

ตำแหน่ง ครู

ราคากลางงานก่อสร้าง

รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงพื้นสนามสนามบาสเกตบอล ในสนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นสนามสนามบาสเกตบอล ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 22.90 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร

สถานที่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ตามแบบเลขที่ - / 2564

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่างเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ประมาณการ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท/ส.ต.)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคา/หน่วย (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)		
1	**งานปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล**								
	1.1 งานปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล								
	1.1.1 งานปูนทรายปรับระดับวัสดุแผ่นสำเร็จรูป	50.00	ตร.ม.	43.00	2,150.00	30.00	1,500.00	3,650.00	บนพื้น คสล.เดิม
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	1.1.2 แผ่นพื้นโพลีพร็อพโพลีน	435.00	ตร.ม.	934.50	406,507.50	73.00	31,755.00	438,262.50	พร้อมตีเส้น