



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาปรับปรุงส่วนต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่ (ด้านหลัง)
หมู่ที่ ๙

ตามที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ มีความประสงค์ให้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงส่วนต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่ (ด้านหลัง) หมู่ที่ ๙ นั้น

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ ข้อ ๘๑ นำความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับ ให้ดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ได้ดำเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงแล้ว ผลปรากฏเป็นดังนี้

รายการที่พิจารณา	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่เสนอ
จ้างเหมาปรับปรุงส่วนต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่ (ด้านหลัง) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงส่วนต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่ (ด้านหลัง) พร้อมติดตั้งฝ้าเพดานด้านใน - ด้านนอก ติดตั้งฉากกันห้องแผ่น PVC ขนาด ๒.๗๐ เมตร x ๔.๗๕ เมตร ติดตั้งกระจกพร้อมกรอบอลูมิเนียม ขนาด ๓.๕๐ เมตร x ๕.๗๕ เมตร พร้อมประตูกระจกบานเลื่อน ๑ ชุด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรสุริเจริญทรัพย์	๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอำนาจ สุขเย็น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่