

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดนชุมพล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดนชุมพล

ปริมาณงาน ๑.) ปรับปรุง ต่อเติม กั้นห้องเรียน สูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๘๐ เมตร พร้อมประตูเลื่อน
๑ บาน (หรือมีพื้นที่ ๒๓.๔๐ ตารางเมตร)

๒.) ปรับปรุง ต่อเติม ติดตั้งมุ้งลวด (ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ x ๒ บาน จำนวน ๒ ชุด,
ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๒ บาน จำนวน ๕ ชุด, ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ x ๑ บาน จำนวน ๒ ชุด)
(กรอบนอกของเดิม) (มุ้งลวดไฟเบอร์ แบบเลื่อน)

๓.) ปรับปรุง ต่อเติม หลังคาเมทัลชีท ด้านหน้า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร
ด้านหลัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร

๔.) ก่อสร้างเสาธงด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดนชุมพล ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑๐๗,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔, พร.๕ และ พร.๖ ใบสรุปผลประมาณการราคากลาง

๕.๒ แบบขององค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางศิริวรรณ รสเข้ม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายบุญชัย ปะละใจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายอมร เหมืองทอง	นายช่างโยธา	กรรมการ