องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌาปนสถานบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 **หมู่ที่** 3 **ตำบล** กาญจนา **อำเภอ** เมืองแพร่

จังหวัด แพร่ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 459 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่** 3 **บริเวณ** ฌาปนสถานบ้านหัวฝาย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา **เลขที่ประมาณราคา**

เลขที่แบบ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานลานคอนกรีต	197,105.83	1.3046	257,144.27	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			257,144.27	
	ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			257,000.00	
(ตัวอักษร)	สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ ใจกลม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุรักษ์ ดูสัจธรรม)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ แสงสาย)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

พิจารณาแล้ว

..... อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

..... ไม่อนุมัติเพราะ.....

ด.ต.

(ทองคำ วงศ์อ่วน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

26/กค/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฌาปนสถานบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 **หมู่ที่** 3 **ตำบล** กาญจนา **อำเภอ** เมืองแพร่

จังหวัด แพร่ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 459 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่** 3 **บริเวณ** ฌาปนสถานบ้านหัวฝาย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา **เลขที่ประมาณราคา**

เลขที่แบบ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานลานคอนกรีต	197,105.83	1.3046	257,144.27	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			257,144.27	
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			257,000.00	
(ตัวอักษร)	สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

ประมาณการโดย .....

(นายอนุรักษ์ ดูสัจธรรม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา