





| |
|---|
| องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาด ตำบลกาญจนาด อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ |
| ชื่อโครงการ วางระบบท่อระบายน้ำบริเวณสี่แยก แบบฝายเปิด บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๕ ตำบลกาญจนาด อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ |
| ประธานกรรมการ <i>[Signature]</i> (นายชัชวาลย์ วงศ์รัตน์) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |
| กรรมการ <i>[Signature]</i> (นายอภิชาติ แสงฉาย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ |
| กรรมการ <i>[Signature]</i> (นายสมาน ศรีบุญสังกร) วิศวกรใช้ราชการจากบริษัทเอกชน |
| เขียนแบบ <i>[Signature]</i> (นายอนุสิทธิ์ สุจริตธรรม) นายช่างโยธา |
| ตรวจแบบ <i>[Signature]</i> (นายพิทักษ์ ใจทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง |
| เห็นชอบ <i>[Signature]</i> (นางมณฑา สิงห์ขาวพุด) ปลัด อบต.กาญจนาด |
| อนุมัติ <i>[Signature]</i> (นายชัชวาลย์ วงศ์รัตน์) นายก อบต.กาญจนาด |
| แสดง แบบแสดงรายละเอียดโครงการ |
| แผ่นที่ 3 |
| จำนวนแผ่น 3 |



แบบแปลน



รูปตัด



เงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง
สูตรและวิธีการคำนวณ
ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ประกอบสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่.....

(ลงชื่อ)..... ด.ต. (ทองคำ วงศ์อ้วน) ผู้ว่าจ้าง
(.....)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนนา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)



หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคางานต่อหน่วยหรือค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคางานต่อหน่วยหรือผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคางานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี

K = ESCALA FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALA FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทงานดังนี้

1. งานวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ IT/IO} + 0.15 \text{ CT/CO} + 0.15 \text{ MT/MO} + 0.15 \text{ ST/SO}$

การคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้นั้นกำหนดการคำนวณค่า K ให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่ปัดเศษและกำหนดให้เลขสัมพัทธ์(เปรียบเทียบ)ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลไปคูณกับตัวเลขคงที่ในสูตรหน้าเลขสัมพัทธ์เท่านั้นหากค่า K ในเดือนที่ส่งมอบงานเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา ราคามากกว่า 4% ขึ้นไปให้นำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างาน โดยไม่คิด 4% แรกให้ และกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานงวดนั้นได้ภายในระยะเวลาของสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่าK ตามสูตรต่างๆตามประเภทงานที่ส่งมอบงานงวดนั้นให้ใช้ค่าK ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่าK ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ค่า K ค่าใดจะมีค่าน้อยกว่า

การขอรับเงินชดเชยเพิ่มเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะคำนวณค่า K และร้องขอรับเงินเพิ่มภายในกำหนด 90 วัน นับจากวันที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินเพิ่ม ได้อีก