



องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน และปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
บ้าน ทุ่งอ้วน หมู่ที่ 6 ตำบล กาญจนา อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่
ปริมาณงาน ซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.กาญจนา 263.21 ตารางเมตร ซ่อมแซมฝ้าเพดาน 77.00 ตารางเมตร ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร
สำนักงาน 4 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ซอย เริ่มต้น บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เลขที่ประมาณราคา

เลขที่แบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	198,203.59	1.3033	258,318.74	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			258,318.74	
	ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			258,000.00	
(ตัวอักษร)	สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ ใจกลม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุรักษ์ คูสังธรรม)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิติกร อ่อนจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการ

พิจารณาแล้ว

..... อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

..... ไม่อนุมัติเพราะ.....

ลงชื่อ

(นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา



องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนนา
ตำบลกาญจนนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน และปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนนา

บ้าน ทุ่งอ้วน หมู่ที่ 6 ตำบล กาญจนนา อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่

ปริมาณงาน ซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.กาญจนนา 263.21 ตารางเมตร ซ่อมแซมฝ้าเพดาน 77.00 ตารางเมตร ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงาน 4 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ซอย เริ่มต้น บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนนา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนนา เลขที่ประมาณราคา

เลขที่แบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนนา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	198,203.59	1.3033	258,318.74	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			258,318.74	
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			258,000.00	
(ตัวอักษร)	สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน

ประมาณการโดย

(นายอนุรักษ์ ดุสิตธรรม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา