

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอล ห้องน้ำ รั้วพร้อมทางเดินรอบสนามฟุตบอล ตำบลนาป่า

๑. ความเป็นมา

ตามที่กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอล ห้องน้ำ รั้วพร้อมทางเดินรอบสนามฟุตบอล ตำบลนาป่า โดยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี ๓ จำนวน ๓,๖๕๖,๔๘๓.๕๐ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบบสตางค์) แบบเลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อที่เทศบาลตำบลนาป่าจะได้ดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอล ห้องน้ำ รั้วพร้อมทางเดินรอบสนามฟุตบอล ตามแบบรูปรายการที่กำหนดต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมในการออกกำลังกายของคนในชุมชน
๒. เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
๓. ใช้เป็นสถานที่แข่งขันฟุตบอลในและนอกเขตตำบลและเป็นศูนย์ฝึกที่มีมาตรฐาน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ผู้เสนองานต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐ %
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๘ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลนาป่า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๑ ผู้ควบคุมงาน ผู้เสนอราคาจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานพร้อมทั้งหลักฐานเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้ควบคุมงานของผู้เสนอราคา ดังนี้
 - ๓.๑๑.๑ วิศวกรโยธา ๑ คน (มีใบประกอบวิชาชีพ)

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

งานก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอล ห้องน้ำ รั้วพร้อมทางเดินรอบสนามฟุตบอล ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาป่า แบบเลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

แบ่งงวดงาน จำนวน ๓ งวดงาน ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ดังนี้

งวดที่ ๑ วงเงิน ๔๐% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานติดตั้งป้ายชื่อโครงการชั่วคราว
- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กสนามฟุตบอลแล้วเสร็จทั้งหมด
- คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ วงเงิน ๓๐% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานทาสีกันสนิม และทาสีน้ำมันโครงหลังคา สนามฟุตบอล
- งานแผ่นหลังคา Metal sheet ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดาข่ายกันนกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหลังคาสนามฟุตบอลส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างห้องน้ำสนามฟุตบอลทั้งหมดแล้วเสร็จและคณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) วงเงิน ๓๐% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานก่อสร้างรั้วกำแพงสนามฟุตบอลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทุกประการ
- งานทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๖๐ วัน

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาการส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา และกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ จำนวน ๓,๖๕๖,๔๘๓.๕๐.- (สามล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบบสตางค์) ราคากลางเป็นเงิน ๓,๕๐๓,๓๑๖.๓๙ บาท (สามล้านห้าแสนสามพันสามร้อยสิบหกบาทสามสิบบสตางค์)

๙. การปรับราคาค่าจ้าง หลักเกณฑ์สูตรและวิธีคำนวณ

การปรับราคาค่าจ้าง หลักเกณฑ์สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาและแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

๑๐.๑ กรรมการตรวจการจ้าง

๑๐.๑.๑ นายชฤทธิ์	พงษ์พระเกตุ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๐.๑.๒ นายยุทธนา	ยินดีสุข	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๐.๑.๓ นายธนาวุฒิ	คำเนตร	วิศวกรโยธาชำนาญการ

๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง

๑๐.๒.๑ นายสุภัทร์	รินรักษา	หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
๑๐.๒.๒ นายโสฬส	สุศัญธารุณ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชฤทธิ์ พงษ์พระเกตุ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยุทธนา ยินดีสุข)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุชिरา โพธิ์ศรี)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ