

แบบสรุปค่าราคากลางก่อสร้างงานอาคาร

ปร.6 แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ / งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลตำบลหนองม่วงไข่
 ปริมาณงาน 1.เปลี่ยนประตูมุ้งลวดโรงอาหาร 2.รื้อกระจกห้องประกอบอาหาร ติดตั้งตาข่ายมุ้งลวดห้องประกอบอาหาร
 3.ต่อเติมกันสาดด้านหลังโรงอาหาร 4.ต่อเติมโรงจอดรถข้างโรงอาหาร 5.ปูกระเบื้องทางเดินรอบโรงอาหาร
 6.รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่ เปลี่ยนมุงแผ่นเมทัลชีสหลังคาโรงเก็บของ 7.ต่อเติมหลังคาแทงน้ำ
 8.ซ่อมแซมรางน้ำฝนภายในอาคารเรียน 9.ปูแผ่นยางกันลื่นทางลงอาคารเรียน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

19 เม.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานโครงสร้างวิศวกรรม	53,073.35	
2	งาน/กลุ่มงานสถาปัตยกรรม	101,874.57	
3	งาน/กลุ่มงานสุขาภิบาล	-	
4	งาน/กลุ่มงานระบบไฟฟ้า	-	
	ฯลฯ.....	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	154,947.92	
	ขออนุมัติใช้เป็นราคากลาง	154,947.00	
	หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ทท.ร.ท.

(มังกร ปัญญาพงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิพร อินชัย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฐาน ขันคำนันทะ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่.....อนุมัติใช้เป็นราคากลาง.....

(นายประเสริฐ สุทิน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่

แบบสรุปค่าราคากลางก่อสร้างงานอาคาร

ปร.5 แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ / งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลตำบลหนองม่วงไข่

ปริมาณงาน 1.เปลี่ยนประตูมุ้งลวดโรงอาหาร 2.รื้อกระจกห้องประกอบอาหาร ติดตั้งตาข่ายมุ้งลวดห้องประกอบอาหาร

3.ต่อเติมกันสาดด้านหลังโรงอาหาร 4.ต่อเติมโรงจอดรถข้างโรงอาหาร 5.ปูกระเบื้องทางเดินรอบโรงอาหาร

6.รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่ เปลี่ยนมุงแผ่นเมทัลชีสหลังคาโรงเก็บของ 7.ต่อเติมหลังคาแทงน้ำ

8.ซ่อมแซมรางน้ำฝนภายในอาคารเรียน 9.ปูแผ่นยางกันลื่นทางลงอาคารเรียน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

19 เม.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานโครงสร้างวิศวกรรม	40,594.58	1.3074	53,073.35	
2	งาน/กลุ่มงานสถาปัตยกรรมการ	77,921.50	1.3074	101,874.57	
3	งาน/กลุ่มงานสุขาภิบาล	-	-	-	
4	งาน/กลุ่มงานระบบไฟฟ้า	-	-	-	
	 ฯลฯ.....			-	-
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			154,947.92	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

ขออนุมัติใช้เป็นราคากลาง

154,947.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.ก.

(นงน พิชญานันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

(นายสิทธิพร อินชัตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นายฐานันท์ ชันคำนันตะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่.....อนุมัติใช้เป็นราคากลาง.....

อ.:

(นายประเสริฐ สุทิน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ / งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน 1. เปลี่ยนปรตึงลาดโรงอาหาร 2.5 อกรงคหองประกอบอาหาร ดัดตเตาขยแวงคหองประกอบอาหาร 3. ดัดเพิ่มกนสาดคานหลัโรงอาหาร 4. ดัดเพิ่มโรงคอรคขงโรงอาหาร

๕. ประโยชน์ทางดินรอบโรงอาหาร 6. รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่ เปลี่ยนมุงแผ่นพลาสติกหลังคาโรงเก็บของ 7. ต่อเติมหลังคาแทงจน 8. ซ่อมแซมรังก้านภายในอาคารเรียน

๑. แผนงานพัฒนากลางอาคารเรียน หน่วยงำนของโครงการ / งานก่อสร้าง รร ดนพลเทพสาลตำบลหนองม่วงไข่ คำนวณราคากลาง เมื่อนัก

19 พ.ย. 2562

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาผลงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ / งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลตำบลหนองม่วงฯ อำเภอหนองม่วงฯ จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน 1. เปลี่ยนประตุนึ่งกลัดโรงพยาบาล 2. วิจารณ์ห้องประกอบอาหาร ติดตั้งจ่ายน้ำแกวดยิ่งประกอบอาหาร 3. ต่อเติมกันสาดคานหลังโรงพยาบาล 4. ต่อเติมโรงจอดรถข้างโรงพยาบาล

๕. กระบะทองทางดินรอบโรงอาหาร 6. รอยหลังคากระเบื้องลอนคู่ เปลี่ยนมุงแผ่นเมทัลชีสหลังคาโรงเก็บของ 7. ต่อเติมหลังคาเหล็กหนา 8. ซ่อมแซมรางน้ำฝนภายในอาคารเรียน

9. ^๑ ^๒ ^๓ ^๔ ^๕ ^๖ ^๗ ^๘ ^๙ ^{๑๐} ^{๑๑} ^{๑๒} ^{๑๓} ^{๑๔} ^{๑๕} ^{๑๖} ^{๑๗} ^{๑๘} ^{๑๙} ^{๒๐} ^{๒๑} ^{๒๒} ^{๒๓} ^{๒๔} ^{๒๕} ^{๒๖} ^{๒๗} ^{๒๘} ^{๒๙} ^{๓๐} ^{๓๑} ^{๓๒} ^{๓๓} ^{๓๔} ^{๓๕} ^{๓๖} ^{๓๗} ^{๓๘} ^{๓๙} ^{๔๐} ^{๔๑} ^{๔๒} ^{๔๓} ^{๔๔} ^{๔๕} ^{๔๖} ^{๔๗} ^{๔๘} ^{๔๙} ^{๕๐} ^{๕๑} ^{๕๒} ^{๕๓} ^{๕๔} ^{๕๕} ^{๕๖} ^{๕๗} ^{๕๘} ^{๕๙} ^{๖๐} ^{๖๑} ^{๖๒} ^{๖๓} ^{๖๔} ^{๖๕} ^{๖๖} ^{๖๗} ^{๖๘} ^{๖๙} ^{๗๐} ^{๗๑} ^{๗๒} ^{๗๓} ^{๗๔} ^{๗๕} ^{๗๖} ^{๗๗} ^{๗๘} ^{๗๙} ^{๘๐} ^{๘๑} ^{๘๒} ^{๘๓} ^{๘๔} ^{๘๕} ^{๘๖} ^{๘๗} ^{๘๘} ^{๘๙} ^{๙๐} ^{๙๑} ^{๙๒} ^{๙๓} ^{๙๔} ^{๙๕} ^{๙๖} ^{๙๗} ^{๙๘} ^{๙๙} ^{๑๐๐} ^{๑๐๑} ^{๑๐๒} ^{๑๐๓} ^{๑๐๔} ^{๑๐๕} ^{๑๐๖} ^{๑๐๗} ^{๑๐๘} ^{๑๐๙} ^{๑๑๐} ^{๑๑๑} ^{๑๑๒} ^{๑๑๓} ^{๑๑๔} ^{๑๑๕} ^{๑๑๖} ^{๑๑๗} ^{๑๑๘} ^{๑๑๙} ^{๑๒๐} ^{๑๒๑} ^{๑๒๒} ^{๑๒๓} ^{๑๒๔} ^{๑๒๕} ^{๑๒๖} ^{๑๒๗} ^{๑๒๘} ^{๑๒๙} ^{๑๓๐} ^{๑๓๑} ^{๑๓๒} ^{๑๓๓} ^{๑๓๔} ^{๑๓๕} ^{๑๓๖} ^{๑๓๗} ^{๑๓๘} ^{๑๓๙} ^{๑๔๐} ^{๑๔๑} ^{๑๔๒} ^{๑๔๓} ^{๑๔๔} ^{๑๔๕} ^{๑๔๖} ^{๑๔๗} ^{๑๔๘} ^{๑๔๙} ^{๑๕๐} ^{๑๕๑} ^{๑๕๒} ^{๑๕๓} ^{๑๕๔} ^{๑๕๕} ^{๑๕๖} ^{๑๕๗} ^{๑๕๘} ^{๑๕๙} ^{๑๖๐} ^{๑๖๑} ^{๑๖๒} ^{๑๖๓} ^{๑๖๔} ^{๑๖๕} ^{๑๖๖} ^{๑๖๗} ^{๑๖๘} ^{๑๖๙} ^{๑๗๐} ^{๑๗๑} ^{๑๗๒} ^{๑๗๓} ^{๑๗๔} ^{๑๗๕} ^{๑๗๖} ^{๑๗๗} ^{๑๗๘} ^{๑๗๙} ^{๑๘๐} ^{๑๘๑} ^{๑๘๒} ^{๑๘๓} ^{๑๘๔} ^{๑๘๕} ^{๑๘๖} ^{๑๘๗} ^{๑๘๘} ^{๑๘๙} ^{๑๙๐} ^{๑๙๑} ^{๑๙๒} ^{๑๙๓} ^{๑๙๔} ^{๑๙๕} ^{๑๙๖} ^{๑๙๗} ^{๑๙๘} ^{๑๙๙} ^{๒๐๐} ^{๒๐๑} ^{๒๐๒} ^{๒๐๓} ^{๒๐๔} ^{๒๐๕} ^{๒๐๖} ^{๒๐๗} ^{๒๐๘} ^{๒๐๙} ^{๒๑๐} ^{๒๑๑} ^{๒๑๒} ^{๒๑๓} ^{๒๑๔} ^{๒๑๕} ^{๒๑๖} ^{๒๑๗} ^{๒๑๘} ^{๒๑๙} ^{๒๒๐} ^{๒๒๑} ^{๒๒๒} ^{๒๒๓} ^{๒๒๔} ^{๒๒๕} ^{๒๒๖} ^{๒๒๗} ^{๒๒๘} ^{๒๒๙} ^{๒๓๐} ^{๒๓๑} ^{๒๓๒} ^{๒๓๓} ^{๒๓๔} ^{๒๓๕} ^{๒๓๖} ^{๒๓๗} ^{๒๓๘} ^{๒๓๙} ^{๒๔๐} ^{๒๔๑} ^{๒๔๒} ^{๒๔๓} ^{๒๔๔} ^{๒๔๕} ^{๒๔๖} ^{๒๔๗} ^{๒๔๘} ^{๒๔๙} ^{๒๕๐} ^{๒๕๑} ^{๒๕๒} ^{๒๕๓} ^{๒๕๔} ^{๒๕๕} ^{๒๕๖} ^{๒๕๗} ^{๒๕๘} ^{๒๕๙} ^{๒๖๐} ^{๒๖๑} ^{๒๖๒} ^{๒๖๓} ^{๒๖๔} ^{๒๖๕} ^{๒๖๖} ^{๒๖๗} ^{๒๖๘} ^{๒๖๙} ^{๒๗๐} ^{๒๗๑} ^{๒๗๒} ^{๒๗๓} ^{๒๗๔} ^{๒๗๕} ^{๒๗๖} ^{๒๗๗} ^{๒๗๘} ^{๒๗๙} ^{๒๘๐} ^{๒๘๑} ^{๒๘๒} ^{๒๘๓} ^{๒๘๔} ^{๒๘๕} ^{๒๘๖} ^{๒๘๗} ^{๒๘๘} ^{๒๘๙} ^{๒๙๐} ^{๒๙๑} ^{๒๙๒} ^{๒๙๓} ^{๒๙๔} ^{๒๙๕} ^{๒๙๖} ^{๒๙๗} ^{๒๙๘} ^{๒๙๙} ^{๓๐๐} ^{๓๐๑} ^{๓๐๒} ^{๓๐๓} ^{๓๐๔} ^{๓๐๕} ^{๓๐๖} ^{๓๐๗} ^{๓๐๘} ^{๓๐๙} ^{๓๑๐} ^{๓๑๑} ^{๓๑๒} ^{๓๑๓} ^{๓๑๔} ^{๓๑๕} ^{๓๑๖} ^{๓๑๗} ^{๓๑๘} ^{๓๑๙} ^{๓๒๐} ^{๓๒๑} ^{๓๒๒} ^{๓๒๓} ^{๓๒๔} ^{๓๒๕} ^{๓๒๖} ^{๓๒๗} ^{๓๒๘} ^{๓๒๙} ^{๓๓๐} ^{๓๓๑} ^{๓๓๒} ^{๓๓๓} ^{๓๓๔} ^{๓๓๕} ^{๓๓๖} ^{๓๓๗} ^{๓๓๘} ^{๓๓๙} ^{๓๔๐} ^{๓๔๑} ^{๓๔๒} ^{๓๔๓} ^{๓๔๔} ^{๓๔๕} ^{๓๔๖} ^{๓๔๗} ^{๓๔๘} ^{๓๔๙} ^{๓๕๐} ^{๓๕๑} ^{๓๕๒} ^{๓๕๓} ^{๓๕๔} ^{๓๕๕} ^{๓๕๖} ^{๓๕๗} ^{๓๕๘} ^{๓๕๙}