

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางเข้าวัดดงสว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านดงสว่าง |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๒๘๗,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) |
| ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) | เทถนนกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๓.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๘ บ่อ ระยะทาง ๑๑๓.๐๐ เมตร |
| ๕. ราคากลางคำนวณวันที่ | วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๘๗,๐๐๐.-บาท |
| ๖. บัญชีประมาณราคากลาง | ๑. แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔
๒. แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕ |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| ๑. นายบำรุง พิทักษ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่ามะคาบ ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวญาติาดำพัฒนา จุลบุตร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ |
| ๓. นายปิยะพงษ์ ขำหรั่ง | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ |

(ลงชื่อ)



(นายลิขิต พาละพล)

ปลัด อบต.สายคำโห้ (ลงชื่อ)



(นายกิตติศักดิ์ แป้นสะอาด)


นายก อบต.สายคำโห้


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางเข้าวัดดงสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านดงสว่าง
 รายละเอียด วางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) พร้อมบ่อพักจำนวน 18 บ่อ ระยะทาง 113.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 บ้านดงสว่าง ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิบูลย์ จังหวัดพิจิตร
 วันที่ 14 มีนาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบ่อพักและวางท่อ								
1.1	งานรื้อถนน คสล. เดิม								
	- รื้อถนน คสล. เดิม	101.70	ตร.ม.	-	-	70.00	7,119.00	7,119.00	รื้อขนไป
1.2	งานดิน								
	- ดินชุดถมดิน	132.21	ลบ.ม.	-	-	99.00	13,088.79	13,088.79	
1.3	งานคอนกรีตและบ่อพัก								
	- คอนกรีตหยาบรองกันหลุม	5.09	ลบ.ม.	1,863.25	9,483.94	-	-	9,483.94	
	- ท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร ชั้น 3 ปากลิ้นราง	84.20	ม.	462.00	38,900.40	-	-	38,900.40	
	- บ่อพัก 0.90x0.90x1.20 เมตร หน้า 0.10 เมตร	18.00	บ่อ	2,600.00	46,800.00	100.00	1,800.00	48,600.00	
	- ทราฮยาบรองกันหลุม	5.09	ลบ.ม.	695.25	3,538.82	-	-	3,538.82	
	- ปูนยาแนวรอยต่อท่อ	23.94	ตร.ม.	41.00	981.54	-	-	981.54	
1.4	งานเหล็ก								
	- เหล็ก L 50x50x3 มม. รอบปากบ่อ	134.28	กก.	43.00	5,774.04	-	-	5,774.04	
	- เหล็กแบน flat bar ขนาด 50 มม. หน้า 6.00 มม.	741.24	กก.	43.00	31,873.32	-	-	31,873.32	ผ่าบ่อพัก
	- งานเชื่อมประกอบ	875.52	กก.	-	-	10.00	8,755.20	8,755.20	
	- งานทาสีกันสนิม	31.68	ตร.ม.	9.00	285.12	-	-	285.12	
	รวม				137,637.19		31,713.39	169,350.58	

ตามคำสั่งที่ 68/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายปิยะพงษ์ ชำหฺร่น)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวญาดาพัฒน์ จุลบุตร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายบำรุง พิทักษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่ามะคาบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางเข้าวัดคงสว่าง หมู่ที่ 4 วัดคงสว่าง

รายละเอียด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 113 ตารางเมตร ไม่มีให้ค่า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 วัดคงสว่าง ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วันที่ 14 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	101.48	1.78	180.63	1.3624	2.43	246.09
2.2	งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.07	291.59	1,478.36	1.3624	397.26	2,014.12
2.3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 280 ksc.(ทรงลูกบาศก์) หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	101.48	341.54	34,659.48	1.3624	465.31	47,220.08
2.4	Expansion Joint	ม.	1.00	99.04	99.04	1.3624	134.93	134.93
2.5	Contraction Joint	ม.	20.00	90.39	1,807.80	1.3624	123.15	2,462.95
2.6	JOINT SEALER	ลิตร	70.63	45.00	3,178.35	1.3624	61.31	4,330.18
					41,403.66		รวม	56,408.35
① ผลรวมค่างานต้นท่งงานก่อสร้าง					=		ป้าย	-
② ผลรวมค่างานต้นท่งงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=		รวม	56,408.35
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					=		ปรับยอด	56,000.00
④ ค่า FACTOR F งานทาง					=	1.3624	ตัวอักษร(-ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)	
⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=			

ตามคำสั่งที่ 68/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นายปิยะพงษ์ ชำหรับ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นางสาวดาพัฒนา จุลบุตร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
 (นายบำรุง พิทักษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่ามะคาบ