

## ข้อมูลโครงการ

### 1. ข้อมูลสถานะน้ำมันราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย 29.50 บาท

### 2. ข้อมูลทั่วไป

- 2.1 ชื่อโครงการ                      จ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
- 2.2 หน่วยงาน                            เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
- 2.3 สถานที่ดำเนินการ                 ภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
- 2.4 ปริมาณงาน                        งานปรับปรุงสนามฟุตบอลพื้นที่ขนาดกว้าง 45.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 : หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,025 ตร.ม.(ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งกำหนด)

### 3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

ปรับปรุงสนามฟุตบอล  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,025 ตร.ม.  
รายละเอียดตามเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง  
กำหนด



### 4. ข้อมูลราคากลาง/ประมาณราคา

เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง = -  
วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง = -  
วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง = 11/9/2561

### 5. ข้อมูลคำนวณ Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย                    =           0            %

เงินประกันผลงานหัก                =           0            %

ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)                 =           6            %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม                        =           7            %


## แบบสรุปราคากลางค่าปรับปรุง

ชื่อโครงการ	จ้างเหมาปรับปรุงสนามวู้ดบอลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
สถานที่	ภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
ปริมาณงาน	งานปรับปรุงสนามวู้ดบอลพื้นที่ขนาดกว้าง 45.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	128,493.93	
	ค่าแรงงาน	37,088.44	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	-	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		
6	หมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
7	หมวดงานทั่วไป	165,582.37	
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน		
	รวมค่าจ้างเหมาปรับปรุง	165,582.37	
ตัวอักษร (บาท)	(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)		

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิโรจน์ จารุสุพันธ์ุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการ

(นายจรัสฤทธิ์ ไยะกุลสิริ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(ลงชื่อ)



คณะกรรมการ (ลงชื่อ)

(นายชินนิต์ พรพฤษหัญ)

นายช่างผังเมืองชำนาญงาน



ผู้อนุมัติ

(นายสมเพ็ชร ศรีทิพวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง


๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑

## ราคากลางค่าปรับปรุง


ชื่อโครงการ	จ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
สถานที่	ภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
ปริมาณงาน	งานปรับปรุงสนามฟุตบอลพื้นที่ขนาดกว้าง 45.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	120,087.78	1.07	128,493.93	
	ค่าแรงงาน	37,088.44		37,088.44	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล				
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				
6	ครุภัณฑ์จัดซื้อ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ขนาดหรือเนื้อที่ (ตร.ม.)		รวม	165,582.37	
	2,025.00	เฉลี่ย	81.77	บาท/ตร.ม.	


(ลงชื่อ)

  
 ประธานกรรมการ  
 (นายวิโรจน์ จารวุฒพันธ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)

  
 คณะกรรมการ  
 (นายจรสฤทธิ โยธกุลศิริ)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

  
 คณะกรร  
 (นายชินนทร์ พรวยุหาญ)  
 นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

  
 ผู้อนุมัติ  
 (นายสมเพ็ชร ศรีทิพวงศ์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง